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Swiecie, w tym dostawa i montaz kontenera technicznego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca”

l. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla
zadania: ,Dostawa i montaz kontenera technicznego wraz z infrastruktura
towarzyszgcy na potrzeby Szkéfki Lesnej Nowy Swiat”.

1. Zatozenia projektowe - wstep
Wymagania ogéine

1.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykenania oraz za ich
zgodnod¢ z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru,

1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéw gldownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i mapy, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.4. Zgodno$c robét z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych  dokumentow
obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach"” umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek,

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy fest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacija
projektows i ST.

Dane okreslone w dokumentagji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne s9 odchylenia w ramach okresionego przedziaty
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Moga byé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora Nadzoru robot.

W przypadku, gdy materiaty fub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektows lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a raboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy,

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do robot umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjng o rozpoczeciu robét.. Treéé tablic informacyjnych bedzie zatwierdzona
przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy spoczywa na Wykonawey. Wykonawca
podczas trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia | odbioru ostatecznego robot jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,

1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszelkie materialy odpadowe uzyte na placu budowy beda mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko. Materialy, kiére w sposob
trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Jezeli Wykonaweca
uzyl materiatow szkbdliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska. to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwodci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
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skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na érodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b} mozliwoscia powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, mMagazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
| zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
W barmonogramie robét Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
I urzadzeh podziemnych na terenie budowy.

Kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia robot. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i bedzie z nimi wspdtpracowal przy jak najszybszym dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgeych
bezpieczenistwa i higieny pracy.
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W szczegdinosdci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze] spoczywaja na
Wykonawcy

1.11 . Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do odbioru koricowego a roboty winny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i ich elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas trwania robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty w, ktérym przekazano plac budowy do daty
zakoficzenia robét {potwierdzonym protokélem zakoficzenia robét)

Jesli Inspektor Nadzoru stwierdzi e Wykonawca zaniedbat utrzymanie tadu to
na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty porzadkowe a nastgpnie
dopiero powrdcic do dalszych prac wynikajacych z harmonogramu robét.

1.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
Sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisw i wytycznych podczas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolert i inne odnoéne dokumenty.

2. Materiaty

Wszelkie materialy przed wbudowaniem musza byC zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokoiwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw na plac budowy.
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Humus i inny urobek czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce |
rekultywacji terenu do ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazafi inspektora
nhadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie tereny budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy,

Eksploatacja Zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlosone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru do czasu - momentu ewentualnego zastosowania w innym miejscu budowy,
jesli Wykonawca uzyska zgode na whbudowanie materiatow przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem przez Zamawiajacego

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciowo$é do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beds zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialy,
albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pédzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania podczas robot takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilodci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie robot
zgodnie z Harmonogramem Rob6t w terminie przewidzianym umowa. Wszelki sprzet
bedgcy wlasnoscia Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub z wyhajmu ma byé
zgodny z normami achrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t
a Wykonawca w trybie natychmiastowym dostarczy na plac budowy wiasciwy,

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t | wladciwosci
przewoZzonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
Harmonogramem rob6t i terminem przewidzianym umowa.

Przy  ewentualnym ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczagce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenn na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem Przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Na Wykonawcy cigzy koszt usuwania na biezaco, wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowy oraz za
jako$¢ zorganizowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnodé¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, i organizacji rob6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi an pigmie przez inspektora
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nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru,
poprawione zostang przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnogci za ich doktadnosé.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji | przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, do ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
Zapewnienie jakosci | kontroli robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa. ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzory.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy | sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespol6éw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowoss wykonania poszczegdlnych
elementéwrobot, '
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badat),

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych. zapis pomarow,
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nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw | zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob | forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje | ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spostb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosdci w czasie
transportu,

- sposdb i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie préek.
legalizacja | sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac zatozong jakoéé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialoéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badat w celu zademonstrowania, Ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprzet badawczy posiadaja wazne badania techniczne.

Inspektor nadzoru bedzie mieé hieograniczony dostep do pomieszczen
magazynowych, w ktorych gromadzone beda materiaty montazowe w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu. Jezeli niedociggnigcia te bedy tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wykonanie danego zadania, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace i dopusci je
dopiero wtedy gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunicte.
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Wszystkie prace bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek czynnosci wymaganej w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie wykonywanych prac.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST

W przypadku materialéw, dla ktorych ww, dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7 Dokumenty budowy

a) dziennik budowy

Przy zgloszeniu rohot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg
Zamawiajacy moze przekazad Wykonawcy dziennik budowy ,wewnetrzny”. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie do przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny by¢  czytelne, dokonane trwalg technika; w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw, odstgpdw.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
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numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru,
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnoscl: - date przekazania Wykonawcy
terenu budowy,
- dat¢ przekazania przez Zamawlajgcego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementow robdt,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbloréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koficowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podtegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi.
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w doku mentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnodci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt przez uprawnionego geodete
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat. -
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢ do tresci wpisu. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonhawcy robot.

b) Rejestr obmiaréw

W przypadku rozliczenia kosztorysowego migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcy
nalezy prowadzi¢ Rejestr Obmiardw.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw. Wartosci akceptowane przez Inspektora
Nadzoru przyjmuje sic do obliczen w kosztorysach powykonawczych i do rozliczenie
poszczegoinych etapéw robot.

¢) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, jesli jest wymagane
b} protokét przekazania terenu budowy,

¢) odwiadczenie Kierownika Budowy,

d) protokéty odbioru robét,

e} protokoly z narad i ustales,

f) korespondencje migdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawcg.

d). Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dia inspektora nadzoru i
przedstawlane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét
W przypadku rozliczenia ryczaltowego nie ma potrzeby prowadzenia obmiaréw robét.

Obmiar robét bedzie okregdlaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca PO pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beds wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie,

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jedli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST,
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
dostarczone przez Wykonawce a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

lezeli urzadzenia te lub Sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonhawca
bedzie posiadaé wazne, aktualne swiadectwa legalizacji.

Czas przeprowadzenia obmiary

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych Przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braky
miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

9. Odbiory robét

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznodci do ustalefi odpowiednich ST, roboty podiegajg nastgpujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacyh zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koficowemu,

d} odbiorowi pogwarancyjnego

9.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilodci

f jakosci wykonywanych robét, ktGre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
lub ulegna zanikowi,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogolnego
post¢pu robot.
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Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosé | ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawlerajgcych komplet wynikéw badas laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci | jakofci wykonanych czeéei robdt.
Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym rohét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

9.4. Odbiét koricowy robét

Odbiér korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci | wartogci.
Koficowe zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie
Zamawiajacego.

Odbior koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoniczenia robét,

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnodci inspektora nadzory i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg
i ST.

W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,robot 2 odbioréw
czgsciowych oraz  jesli wystapity to z robdét dodatkowych, uzupelniajacych,
poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robét
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w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest
protokSt odbioru  koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé hastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizac)i umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | .
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczett laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow 2godnie z ST
7. opinig technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z $T

8. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robgt towarzyszgcych(jesli wystapily) (np. na
przetozenie linii telefoniczne;j, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty
odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru .

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy
zestawione wg wzoruy ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rohdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wizualnej materialow,urzadzen,
obiektéw wykonanych w ramach danego zadania. w okresie gwarancyjnym,

Nastapi w terminie wyzhaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisem
Umowy.
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10. Podstawa pfatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenlonych ryczaltowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w doku mentacji projektowej,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowej robdt beda obejmowaé: - robocizne
bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U.z 2003 r Nr 207, poz. 2016)

- 2. Zarzadzenle Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 ., poz. 29}

3. Ustawa prawo wodne (Dz.U. z 2018roku poz. 310 art. 197)

4. Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r. w
sprawie funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 821995 r, poz.38 2 pozn. zm.}

12, SzczegStowy zakres prac

12.1 Celi zakres prac

Celem opracowania jest wyposazenie Szkotki Lesnej w Nowym Swiecie w nowe
urzgdzenia, ktére maja za zadanie poprawe stanu technicznego starej deszczowni.

Istniejacy stary zhiornik retencyjny wykorzystywany do nawadniania roslin na
kwaterach produkcyjnych jest nieszczelny, hleutrzymujacy minimalnego poziomy wody,
ktéry by pozwalal prawidtowo prowadzi¢ gospodarke na szkétce. Brak wody w zbiorniku
jest szczegblnie ucigzliwy w przypadku dlugotrwatej suszu | wrecz niebezpieczny dla
prawidtowej gospodarki w szkéice w okresie wystgpowania wiosennych przymrozkow,
kiedy to woda wykorzystywana jest do nawadniania antyprzymrozkowego.
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Zly stan techniczny pompowni deszczowni oraz stan ujecia wody nie pozwala na
prawidlowg prace catej deszczowni.
Ze wzgledu na ograniczone $rodki finansowe niniejszy projekt obejmuje wykonanie
niezbgdnych prac do prawidlowego gospodarowania w szkéice,

W wyniku przeprowadzonych zmian ma ulec poprawie wilgotnosé gorne;j
warstwy gleby, a co za tym idzie zwigkszy¢ sie zdolnosé produkcyjna gleby.

12.2. istniejacy stan zagospodarowania Szkétki Lesnej w Nowym Swiecie

Teren objety opracowaniem polozony jest na terenie Nadlesnictwa Karczma
Borowa podlegajacego pod Dyrekeje Lasow Pafistwowych na dzialkach 5008/1, 5009/1.
Na obszarze Szkétki Lesnej w Nowym Swiecie znajduje si¢ budynek szkétkarski, ktory
wyposazony jest we wszystkie niezbedne media oraz wiata na maszyny i urzadzenia
rolnicze. Teren produkeyjny szkétki podzielony jest na 6 kwater. Na opracowywanym
obszarze zamontowany jest system deszczowni.

12.3 Przewidywany stan zagospodarowania Szkéiki Lesnej w Nowym Swiecie

W ramach opracowania projektuje sie budowe:

- prefabrykowanego kontenera technicznego z plyty warstwowe] hie zwigzanego
trwale z gruntem,

- Zestawu pompowego o wydajnosci Q max. 144 m3/h i mocy 21,5 kw

- zbiornikéw retencyjnych z biachy falistej o pojemnosci V- 392,4 m3, drednicy D-
12,8 wysokosci h- 3,05)

objetosé 2 zbiornikéw 784,80 m3/h

- rurociggu & 90 SDR 17 doprowadzajacego wodg od istnigjgcej studni glebinowej nr
2 do zbiornikow z blachy faliste] wraz z armaturg przylgczeniows,

-furociggu tlocznego @ 160 PE SDR 17- od pompowni do istniejacego rurociagu
glownego biegnacego przy ptytach betonowych w drodze.

- rurociggu ssacego od zbiornikéw z blachy falistej do zestawu pompowego,

- instalacji elektryczne; zalicznikowej zasilajacej instalacje wewnetrzng kontenera oraz

szafg sterownicza zestawy pompowego,

- instalacji automatycznego dolewania wody do zbiornikéw,

- instalacji wod deszczowych budynku gospodarczego

Wszystkie wymienione prace maja na cely modernizacje istniejgcego systemu
nawadniania. Nie beda mialy one wplywu na zagospodarowanie terenu, a takve nie
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wykraczajg poza obreb szkoltki, Nie zmieniajg dotychczasowego ukladu komu hikacyjnego
jak i granic dziatki,

12.4 Opis instalacji nawadniajace

12.4.1 Kontener techniczny prefabrykowany

Instalacje zestawu pompowego dia nawodhien wraz z armaturg towarzyszacy
zaprojektowano w kontenerze technicznym prefabrykowanym.
Kontener bedzie posadowiony na wypoziomowanych plytach drogowych, betonowych o
wymiarach 1mx3 mi grubosci 15 cm.
Plyty nalezy tak ulozyé zeby wystawaly z kazdej strony kontenera na minimum 50 cm.
Plyty drogowe nalezy ulozyé na 20 cm zageszcezonej podsypce piaskowej.
Kontener o wymiarach zewnetrznych:
dlugosé: 5080 mm
szerokos$é: 2885 mm
wysokosé 2850 mm
Wysokod¢ wewnetrzna do sufitu 2662 mm.
Po wykonaniu posadzki wysokogé wewngetrzna 2562 mm.
Dach kontenera
Dach kontenera zostanie wykonany z plyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu o gr 50
mm i okfadziny z blachy stalowej, ocynkowanej, pokrytej powiloka poliestrowa,
wewngtrzna okladzina plyty gladka . _
Dodatkowy warstwg izolacji stanowi warstwa wethy mineralnej o gr. 80 mm.
Poszycie zewngtrzne dachu wykonane zostanie z blachy trapezowej T35 — grubosci 0,7
mm, powlekanegj.
lzolacja cieplna U=0,26 W/m2K
Uwaga
Kolorystyka $cian zewngtrznych kontenera do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Sciany kontenera
Plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr.100 mm i okladzing z blachy stalowej
ocynkowanej pokrytej powloky poliestows.
Zewngtrzna okladzina plyty profilowana, wewnetrzna gladka.
Obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej.
Izolacja cieplna U=0,39 W/m2K

Kontener jako element prefabrykowany zostanie przez producenta wyposazony w:
a) drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach 1800 x2000 mm,
b} instalacje elektryczna wewngetrzng
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- grzejnik elektryczny — 1,5 kw

- gniazda pojedyncze 230 v szt.2,

- ghiazdo silowe 400 V szt. 1

- lampy bryzgoszczelne podwojne szt.2

- Swietléwki Led szt. 4 x 36W

- rozdzielnia natynkowa z zabezpieczeniami obwoddw: os$wietlenia, gniazd 230 Vv,
gniazda 400 V, wentylacji

W dcianie od strony zachodniej {z drzwiami  zostanie zamontowana czerpnia o
wymiarach 800 800 mm z zaluzjg staly, ocynkowanaz siatkg zabezpieczajgca od strony
wewnetrznej,

Po przeciwleglej stronie kontenera otwér W Scianie  zostanie wyposazony w
wentylator przemystowy wyciggowy z zaluzja ruchoma i regulatorem obrotéw o
wydajnosci 1500 m¥h.

12.4.2 Zbiorniki z blachy falistej

Zbiorniki z blachy falistej umozliwiajg gromadzenie wody do celéw
nawodnieniowych i zapewniajg utrzymanie odpowiedniej rezerwy wody — na okolo 3 -4
dni. Ponadto sluzg do napowietrzenia i ogrzania wody oraz dla ochrony upraw przed
przymrozkami.

Woda gromadzona w tego typu zbiornikach jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniami
dzigki montazowi pokrywy antyglonowej wsparte] na specjalnym stupie wykonanym z
PVC @ 110 mm. Szczelnos$é zbiornika zapewnia wklad uszczelniajacy z poliestrowsg
wysciotka ochronng. Najnizej polozony pierscieri piyt z blachy falistej nalezy pokry¢
specjalng warstwg ochronna, ktéra to dodatkowo zabezpieczy zbiornik przy montazu
dolnej warstwy ponizej gruntu. Zaglcbienie zbiornika wzglgdem terenu wyniesie 0,5 m,

Przygotowany teren pod zbiorniki musi by¢ odpowiednio wyprofilowany, bez kamieni i
korzeni drzew oraz krzewéw. Posadowienie scian  zhiornikéw nalezy wykonaé na
drogowych plytach betonowych o wymiarach 70 em x 100 cm x 12,5 cm (szer- dl-wys.)

Plyty nalezy ukladaé na podsypce piaskowej, plukanej. Taki sam material zastosowaé
pod calym zhiornikiem o wysokosci warstwy 20 cm.

Parametry projektowanych zbiornikéw:

- pojemnod¢ catkowita V- 392,40 m3
- Srednica D- 12,80 m
- wysokos¢ H-  3,05m
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- wkiad minimum 0,75 mm EMPEX FPP

- blacha minimum 1,00 mm

- wyjicie w dnie & 200 mm Ido rury ssawnej,

- wyjécie w dnie & 250 mm do przelewu wody deszczowej (w jednym z zbiornikéw)
- filc ochronny na $ciany,

- pokrywa antygionowa

- stup PCV @ 110 mm PN 16 podtrzymujacy pokrywe antyglonows.

Wszystkie elementy zbiornikéw z blachy falistej sa dostarczane przez producentow.
Zbiorniki z blachy falistej s to gotowe produkty do szybkiego montazu i demontazu,

Woda zbierana z dachu budynku gospodarczego podczas  opadéw atmosferycznych
bedzie gromadzona w zbiorniky podziemnym o poj. V 10 m3 a hastgpnie zostanie
przelewana do zbiornika z blachy falistej.

W jednym z zbiornikow zaprojektowano wyjscie w dnie fi 250 mm do przelewu wody
deszczowej {zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem),

Zaprojektowano rur¢ PVC 250 mm od zbiornika z blachy falistej do studni rozsgczajgcej &
1800 mi h-2500 mm

Uwaga:

Na okres zimy ze wzgledu na mozliwosé wystagpienia opad6éw $niegu nalezy zdjgé
pokrywe antyglonowa, poniewaz cigzar zalegajacego $niegu spowodowalby uszkodzenie
stupa PVC & 110 a co za tym idzie réwniez widadu EPDM,

Zbiorniki na okres zimy nalezy zostawié wypetniony w 1/3-1/2 jego obietosci.

Nie nalezy oprézniaé zbiornikéw z wody calkowicie jak rowniez pozostawiad
napetnionego w 100 %, poniewaz w czasie nie uzywania systemu nawadniania w czasie
intensywnych opadéw dochodzito by do przelewania zbiornika.

12.4.3. Zestaw pompowy

Do zasilania deszczowni projektuje sic  zestaw pompowy zbudowany z 3
pionowych wielostopniowych pomp Grundfos CRE 32-4-2 7 silnikami 75 kW z
zintegrowanymi przetwornicami czgstotliwosci nabudowanymi na silnikach o facznej
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mocy 21,5 kW. Sg to cichobiezne pionowe wielostopniowe pompy, z przylaczami
kotnierzowymi DN 65 mm w ukiadzie in-line, do whudowania W rurocigg lub ustawienia
na fundamencie. Waly pompy, wirniki, korpus i ostona sprzeggla ze stali nierdzewne;j,
kolnierze przytaczy z zeliwa, korpus silnika z aluminium. Kazda z pomp posiada
maksymalng wydajnosé Q= 34 m3/h i podnoszenie H=50 m wysokosci stupa wody. Pompy
polaczone sg za pomoca sprzegta lubkowego z tréjfazowym silnikiem.

Hydro MPC-E utrzymuje stale, zadane cisnienie przez ciggly regulacje predkosci
pomp

Zestaw sktada si¢ z:

-3 pionowych wielostopniowych pomp Grundfos CRE 32-4-2 z silnikami 7,5 kw

- 2 kolektoréw DN 150 mm ze stali nierdzewnej,

-2 zaworow zwrotnych i 2 zawordéw odcinajacych dla kazde;j z pomp

- zbiornika przeponowego 100 L

-szafy sterowniczej Control MPC w stalowej obudowie P54 z wylacznikiem
glownym,  wszystkimi wymaganymi  bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika i
sterownikiem mikroprocesorowym CU 352

- manometru i przetwornika cignieni,

-przylacza z zaworem odcinajacym dla przylaczenia przeponowego zbiornika
cishieniowego,

- zabezpieczen przed suchobiegiem

Wydajnos¢ zestawu pompowego przy podnoszeniu H=5,5 bar Q= 108m3/h

Doboér zestawu pompowego dokonano na podstawie obliczen zapotrzebowania
przyjmujac, Ze w nastgpnym etapie modernizacji deszczowni zostanie zwigkszona
srednica rurociggu gldwnego PE @ 160 mm. Przyimuje si¢ Zze przy pracy 4 nitek
zraszajacych (48 zraszaczy np. typ Naan Dan z dyszami 4,0 i 2,5 mm. Wydyjnosé. Q-
1,74/h przy ci$nieniu 4 bar) wymagany wydatek pomp wyniesie 83,52 m3/h,

Rurociggi w pompowni wykonaé w technologi PE zgrzewane] lub PVC klejonej PN
10. Na rurociggu ssacym przed zestawem pompowym nalezy dodatkowo zamontowaé
zawor zwrotny @ 200 mm,

Za zestawem pompowym zostanie Zamontowany zbiornik przeponowy typu Reflex
100 L, wodomierz migdzykoinierzowy DN 150 mm, zawor poboru wody (zawor czerpalny
17}, przepustnice migcdzykoinierzowe DN 150 mm — 2 szt. , zaw6r zwrotny DN 150-
klapowy, miedzykoinierzowy ze stali nierdzewnej,

12.4.4 Rurociagi podziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych trasy rurociggéw powinien wytyczy¢ uprawniony
geodeta.

Przewiduje sie wykonanie rurociggébw podziemnych w technologi zgrzewow
doczotowych:
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- rurociag przerzutowy od studni glebinowej do zbiornika z blachy falistej — @ 90 mm
SDR 17 PE 100

- rurociag ssacy — @ 200 mm SDR 17 PE 100

- rurociag tloczny - & 160 mm SDR 17 PE 100,

Przewliduje sig, ze wszystkie rurociggi wykonane zostang z rur wodociggowych PE SDR17
PN 10. Przebieg rurociagu Przerzutowego projektuje sie wzdhuz drogi wewnetrznej oraz
wzdluz tras istniejacych kabli elektrycznych.

W miejscach skrzyzowan ze starg infrastruktura prace nalezy prowadzié w sposob
szczegolnie ostrozny,bez udziatu sprzetu,

Na rurociagu PE 90 biegnacym od studni glebinowej do stawu nalezy zainstalowaé trojnik
oraz zasuwe DN 80, ktéra w trybie pracy bedzie zamknieta a na okres zimy bedzie
otwarta, Bedzie stuzyé do odwodnienia rurociggu przerzutowego na okres zimy,

Na rurociggu ssgcym, okolo 1 m od sciany zbiornika projektuje si¢ zasuwe DN 200, ktéra
W czasie pracy zestawu pompowego musi by¢ otwarta. Na okres 2imy zasuwe nalezy
zamkngé a odcinek rurociagu od zasuwy do kontenera odwodnié Zrzucajac wode do
studni rozsaczajacej popizez otwarcie zasuwy DN 50

Rurocigg tloczny wykonaé w technologi PE @ 160 mm. Nalezy wpigé w istniefacy
rurociag za pomoca tréjnika Zeliwnego zgodnie z rysunkiem.

Zastosowanie rur PE znacznie ulatwi wykonawstwo robot ziemnych oraz pozwoli na
ufozenie rur na mniejszych glgbokosciach, Wykop o giebokosé do 1,4 m z zachowaniem
spadkow umozliwiajacych odwodnienie rurociggéw na okres zimowy poprzez odkrecenie
zasuw spustowych.
Montaz rurociggow nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur,
Rurociagi nalezy uktadaé w wykopie, ktorego dno wykopu zostalo wyréwnane recznie,
wykonano 15 podsypki piaskowe;j z gruntu rodzimego.
W celu zabezpieczenia rurociagow, w odleglosci 30 cm nad rurg nalezy ulozyd hiebieskg
tasmg ostrzegawczg dostosowang do szerokodci rurociagow.
Po ulozeniu rurociagéw halezy w pierwszej kolejnosci je obsypadé w sposéb reczny, po
uloZzeniu tasmy ostrzegawczej dopiero przystapic do prac mechanicznych.
Zasypywac wykopy w sposéh warstwowy z jednoczesnym zageszczaniem . Przy zasypaniu
nalezy uzyskaé zageszczenie Is 0,95 (dla zasypywanych wykopow poza pasem drogowym.
Po ulozeniu rurociagdéw koniecznie nalezy przeprowadzié proby ci$nieniowe na
wszystkich odcinkach zgodnie z Polskimi Normami.

12.4.5 [nstalacja elektryczna

Projektuje sie wykonanje instalacji elektrycznej zalicznikowej.
Oddzielne opracowanie.
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Projektuje si¢ wykonanie zasilania elektrycznego kontenera kablem YAKY 4x120 mm2.
Kabel wyprowadzony bedzie z istniejgcego zlacza rezerwowego przy transformatorze na
ternie szkolki lesnej i podlaczony zostanie w 7K ulozonym na  fundamencie
zlokalizowanym przed kontenerem. {zgodnie z rysunkiem)

Kabel nalezy utozyé w wykopie na glebokosé 0,9 m na podsypce piaskowej z zapasem 4%
linig falista. Na koicach linii pozostawic zapas kabla w postaci petli ok. 3 mb

Nad kablem ulozy¢ folie ostrzegawczg na calej diugosci.

Wraz z kablem zasilajacym nalezy utozy¢ na odcinku okolo 400 mb kable 2 x YKY 3 x
2,5 mm? ad rozdzielni studni glebinowej do rozdzieln kontenera. Kable te beda stuzyé do
zalaczania pompy glebinowej przy spadku poziomu wody w zbiornikach z blachy falistej.
Od ZK gdzle zostanie zamontowany DPX 160 A jako wylacznik glowny projektuje si¢
wykonanie zasilania rozdzielnicy wewnetrznej natynkowej kablem YLY 5x 35 mm?

Od rozdzielnicy poprowadzone beda linie kablowe:

- zasilanie szafy sterowniczej zestawu pompowego — YLY 5 x 35 mm?

- zasilanie pompy zatapialnej YKY — 3x 6 mm?

- sterowanie sondami na zbiornku — YKY 4 X 1,5 mm?

- zasilanie rozdzielni kontenera (dostarczonej wraz z instalacja przez producenta
kontenera).

- zasilanie os$wietlenia zewnetrznego

Kable w kontenerze nalezy ulozyé w korytach PVC koloru biatego.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Nad drzwiami na zewnatrz nalezy zamontowad lampe ze Zrodlem LED 28 W 7 czujkg
zmierzchu i ruchu IP 65, Instalacje wykonaé z mozliwoscig zatgczania recznego.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Dostawca kontenera zamontuje 2 oprawy na suficie wyposazone w Zrédlo swiatla 2x 36
W.

Gniazda 230V i400V

Dostawca kontenera wyposazy kontener w 2 ghiazda podwdjne, natynkowe 230 V, oraz
jedno gniazdo 400 V 16 A. (zgodnie ze schematem kontenera)

Kontener zostanie wyposazony w grzejnik elektryczny 1500 W z termostatem
regulowanym.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy technologi zamontowane w kontenerze nalezy podlgczyé
linig zétto-zielong LYzo 16 mm2do szyny wyrownawcze;j,
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Do szyny podpiaé nalezy bednarke

12.4.6 Instalacja kanalizacji deszczowej z budynku

Z istniejacego budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie szkotki
projektuje si¢ zagospodarowanie wéd deszczowych,

Woda zbierana z dachu budynku gospodarczego podczas  opadéw atmosferycznych
bedzie gromadzona w zbiorniku podziemnym o poj. V 10 m3 3 nastepnie zostanie
przelewana do zbiornika z blachy falistej.

Na rurach spustowych, ocynkowanych @ 120 mm nalezy zamontowaé czyszczaki a
nastgpnie z zachowaniem spadkéw tak poprowadzi¢ rury, Zeby zebra¢ wode do
bezodplywowego zbiornika PE o pojemnosci 10 m3. Rury o przekroju @ 110 mm, 160
mm i 200 mm utozyé na podsypkach piaskowych.

W zbiorniku projektuje sie montaz pompy zatapialnej firmy Pedrollo o wydajnogci
max. Q=39 m3’h H max 14,5 m (silnik 1,1 kw).
Pompa wyposazona w plywak bedzie przelewaé wode  rurociagiem @ 75 mm do
zbiornika z blachy faliste;j.

W jednym z zbiornikéw zaprojektowano wyjscie w dnie fi 250 mm do przelewu wody
deszczowej (zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem).

Zaprojektowano rure PVC 250 mm od zbiornika z blachy falistej do studni rozsgczajacej
1800 mi h-2500 mm

Projektuje si¢ wykonanie drenazu & 100 mm w otulinie PP i obsypce gruntem rodzimym
na odcinkach 50 mb od studni rozsgczajgcej oraz 50 mb od zbiornika PE V=10 m3

II. SZCZEGOOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA ROBOTY BUDOWLANE W
SZKOLCE LESNEJ NADLESNICTWO KARCZMA BOROWA :

»Dostawg i montazem kontenera technicznego wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
potrzeby Szkolki Lesnej Nowy Swiat”

1.1. Dane ogdine

1.1.1. Przedmiot STWIOR "Roboty ziemne"
Przedmiotem niniejsze; Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob gt sg warunki i
wymagania dotyczace prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robét
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ziemnych zwigzanych z inwestycja.

1.1.2. Zakres stosowania STWIOR "Roboty ziemne"
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ma zastosowanie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszezegolnionych w pkt. 1.1.i1.3.

1.1.3. Okreélenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej STWIOR sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania | odbioru robét ziemnych. Pojecia ogélne
uzywane przy robotach ziemnych:

grunt budowlany (grunt) - czest skorupy ziemskiej mogaca wspéldziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych,

grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime s zawsze
gruntami naturalnymi; rozrdznia si¢ nastepujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste
mineralne, nieskaliste organiczne,

grunt nasypowy - grunt powstaly w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,

grunty mineraine nieskaliste - grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste
grunty gruboziarniste - ze wzgledu na uziarnienie wyrdzniamy: zwir, zwir gliniasty,
pospotke, pospotke gliniasta,

grunty drobnozigrniste - ze wzgledu na spoistodé wyrdzniamy niespoiste (np. piasek
gruby, dredni, drobny i pylasty), spoiste {np. piasek gliniasty, py! piaszczysty, pvi, glina
piaszczysta, it),

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom budowli ziemnych lub
podtoza pod budowlg

nachylenie skarpy - nachylenie spodu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej
podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub
jako kgt nachylenia spadku skarpy w stopniach,

podioie gruntowe - strefa, w ktorej wiasciwosci gruntéw maja wplyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli,

kiin odtamu - bryla gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu,

statecznos¢ skarp - skarpa zachowuje swojg statecznos¢, gdy $cinajace haprezenia
wzdluz  dowolnej cigglej powierzchni  (powierzchni poslizgu) nie przekroczg
wytrzymatosci gruntu na scinanie i w obrebie klina odlamu nie dojdzie do osuwiska,
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odklad - nasyp uformowany z grunty usunigtego z wykopu i przeznaczonego do
poZniejszego  wykorzystania, np. do zasypania wykopu Po jego zabudowaniu,
wyréwnania terenu, rozplantowania,

urobek - grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,

odwodnienie powierzchniowe - odwodnie polegajgce na ujmowaniu wod gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocy systemu rowéw i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany

odwodnienie tymezasowe - tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle
na okres robét ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowfi ziemnej.

1.2. Zakres robdt ziemnych.

1.2.1. Zakres robét objetych STWIOR "Roboty ziemne"
Zakres robdt ziemnych objgtych niniejsza Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét dotyczy wykonania nastepujacych robot budowlano-montazowych:
- wykopy liniowe na odidad,
- plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw,
- rozplanowanie wydobytego urobku z dna j skarp zbiornika wyréwnawczego,
- wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru urobku j.w.,
- wykopy fundamentowe,
- formowanie i zageszczanie nasypow (zasypek),
- humusowanie skarp nasypow j.w.
- dokopy pod projektowane budowle.

1.2.2. Zakres robét objetych STWIOR "Roboty ziemne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania prac, oraz ich zgodnosd z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbiory Robot |
poleceniami Inspektora Nadzory.

Roboty ziemne - wykopy pod urzgdzenia, nasypy nalezy prowadzié zgodnle z wymogami
podanymi w normie PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogélne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
okreslajacej polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sig znaleZ¢ w zasiegu
prowadzonych robdt. Jezeli teren, na ktérym wykonywane 5§ roboty ziemne nie moze
by¢ ogrodzony, Wykonawca robét powinien zapewnié jego staty nadzar,
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1.3. Wykopy - wymagania ogéine.

Technologi¢ wykonywania wykopow okresla dokumentagja projektowa. Moze ona ulec
zmiante w uzasadnionych przypadkach w trakcie robdt wykonawczych, Zmiana
technologii robdt, w wyniku ktorej nastapi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie
funkcjonalnosci, lub warunkéw kesploatacji i konserwacii wykonywanych urzadzen,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Wykopy powinny byé wykonywane w mozliwie
najkrétszym czasie oraz w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapié
natychmiast do wykonania projektowanych umocniefi dna i skarp, urzgdzeri, budowli.
Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi diuzszymi przerwami w pracy,
poszczegolne odcinki wykopéw byty catkowicie wykoficzone. Szczegblnie niewskazane
Jest pozostawienie wykopdw w stanie surowym na okres zimowy.

1.4. Nasypy - wymagania ogéline.

Technologie oraz zakres wykonywania nasyp6w okregla doku mentacja projektowa. Moze
ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych, Zmiana
technologii rob6t, w wyniku, ktére] nastapi wzrost koszt6, wzglednie pogorszenie
funkcjonalnogci, Jub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen,
wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z
dokumentacja projektowa. Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej
grubosci. Nastgpna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Dla unikniecia przestojow odcinek robét
nalezy podzieli¢ na czedci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli
mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w
dokumentacji projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o ptytkim i
hieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja
bowiem grunty kat. 1l i . Prace ziemne prowadzone beda w warunkach nie powyzej
zalegania wod gruntowych. Zakres projektowanych rozwiazan zwigzanych z warunkami
gruntowo-wodnymi korygowaé w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru, stosownie do warunkéw rzeczywistych.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu,
Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objetego inwestycjg ustalono

29



»Budowa przepompowni wraz ze zbiornikami na Szkétce Lesnej w Nowym
Swiecie, w tym dostawa i montaz kontenera technicznego wraz z
infrastruktura towarzyszacg”

na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celdw
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami
poszczegdlnych urzadzen.

1.7. Materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowsg
nasypu wedlug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa:

- pospéika - korpus nasypu

- humus -cz¢$¢ zewngtrzna nasypu.

1.8. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wladciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie jego odspajania, wbudowywania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach
ziemnych powinien byé zgodny z przewidziang technologia wykonania robdét, ofertg
Wykonawey i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ wykorzystanie
ponizszego sprzetu:

- koparki,

- koparko-spycharki,

- minikoparki,

- ciggnika z przyczepa,

- ubijaka mechanicznego,

- tadowarki,

- ciggnikow z przyczepami,

- Samochoddéw samowyladowczych.

1.9. Transport

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zaladunku i
odleglosci transportu. Samochody samowyladowecze, ciagniki i inne $rodki transportowe
wlasciwe (typy, ilosci) do wymogéw okreslonych w dokumentacji projektowej
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiazk zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogbéw bezpieczefistwa zaréwno w obrgbie pasa
drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.
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1.10. Wykonanie robét

1.10.1. Wymagania ogdlne wykonania robdt ziemnych

Wymagania ogélne dotyczace prowadzenia robot ziemnych podane zostaly w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot "Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,
BN-~72/8932-01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610.

1.10.2. Wykopy - metodyka wykonywanych robdt.

Wykopy pod urzadzenia melioracyjne nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w
kazdej fazie robét byt zapewniony odptyw wod opadowych i gruntowych. Przy
wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ zasady rozpoczynania robét od najnizszego
punktu i prowadzié¢ w kierunku przeciwnym do spadku dana wykopu. Rozpoczecie robot
w innej kolejno$ci moze byé stosowane tylko w korzystnych warunkach wodno-
gruntowych.,

Metody wykonania robét - wykopy (recznie lub mechanicznie} powinny by¢
dostosowane do glchokogci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu.
Projektuje sie wykonanie wykopéw jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

1.10.3. Profilowanie przekroju wykopu.

- Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzegaé ponizszych
zasad:

- odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedZ skarp, a pas terenu wzdluz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

- lokalne przeglebienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstale w wyniku
przekopania, lub po usunieciu np. glazoéw lub innych starych budowli zaleca si¢ uzupeié
gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

- niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglebien lub sztucznego

- nadsypywania skarp gruntow zbrylonych, zmarznictych, rozpylonych lub bedgcych w
stanie plynnym,

- zasypke w przeglebieniach nalezy wykonywaé warstwami poziomymi o grubosci do 20
¢m i starannie zagegszczad,

- ha odcinkach, gdzie trasa wykopéw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego
wykopu przekraczajg wymiary projektowane, spos6b wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

31




»Budowa przepompowni wraz ze zbiornikami na Szkolce l.eénej w Nowym
Swiecie, w tym dostawa | montaz kontenera technicznego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca”

1.10.4. Wykonywanie wykopéw w gruntach nawodnionych.

Przed rozpoczgciem robét w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych
woda nalezy:

- sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalajg na rozpoczecie
robot przy uzyciy przewidywanego sprzetu mecha nicznego,

- sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwosé ograniczenia
doplywu wody na teren budowy.
Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odplyw wéd z wykopu.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzati odwodnienia
wykopoéw przy wykonywaniuy wykopow, gdyz wody z wykopéw odprowadzane beda
grawitacyjnie, Dla wykonania pu hktowych obiektow przewiduje si¢ typowe rozwigzania
urzgdzenia odwodnienia powierzchniowego.

1.10.5. Skfadowanie, rozplantowanie urobky i zasypywanie wykopu.
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyleglym terenie i
zasypania wykopoéw po realizacji rob6t technologicznych, moze by¢ czasowo sktada hy po
jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposéb sktadowania i rozplantowania
urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostaly okredlone, nalezy ustalaé
bezposrednio w terenie, uwzgledniajac nastepujace warunki:

- uksztaltowanie terenuy

- rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

- mozliwo$¢ dojazdu i pracy przewidywanego sprzetu,

- llos¢ urobku na 1 m wykopu.
Grunt nalezy skladowaé w taki sposob, aby nie nastapilo obsuwanie sie urobku do
wykonanego wykopu. Skiadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione w
odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3 obudowane
oraz w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Przy dokonaniu odktadu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odleglosé odkladu nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m od krawedzi klina naturalnego odfamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykonaé w mozliwe krétkim czasie po wykonaniu
wykopow i robét technologicznych, aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowaé pas
terenu. Opdznienie rozplantowania moze mieé miejsce, gdy grunt na okladzie jest
zmarznigty, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.
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Warstwa rozplantowane] ziemi nie powinna przekraczaé 20 cm z tym, ze grubosé ta
moze by¢ wigksza w lokalnych przegiebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposob
jednoznaczny z Dokumentagji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna
by¢ wyréwnana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajacymi
zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe uniemozliwiajs odpowiednie
wyprofilowanie  spadku nalezy wykonaé bruzyd ulatwiajgce  splyw wody
powierzchniowe;j.

Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odkiadzie, na diuzszy okres lub na stale, moze
mie¢ miejsce tylko w szczegolnych przypadkach, np. gdy przewiduje sie dalsze
wykorzystanie ziemi z odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiaja rozplantowanie
wzglednie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemie w odkiadzie nalezy
wyprofilowaé w regularne pryzmy. Co kilkadziesigt metréw lub g¢sciej, w zaleznosci od
lokalnych warunkow terenowych, w uformowanych pryzmach, nalezy pozostawié
przerwy dla umozliwienia splywu wod powierzchniowych.

1.10.6. Postepowanie w okolicznogciach niebezpiecznych.
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznodci budow!i osuwisk fub przebi¢
hydraulicznych {kurzawka) nalezy:

- wstrzymac wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska ijesh
to konieczne ze wzgleddw bezpieczeristwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego 7wiru),

- zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociagi, niewypaly itp. nalezy:

- niezwlocznie przerwaé prowadzenie robét,

- zawiadomi¢ odpowiednie intytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,

- zawiadomié Inspektora Nadzory | Zamawiajacego,

- zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat,

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a
takze poglehianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie. Wznowienie
robot na odcinku, na ktérym wstzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda wlasciwych
stuzb i Inspektora Nadzoru i powinny by¢ ono przeprowadzone wedlug ich wskazdwek,
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1.11. Dokfadno$¢ wykonania robét ziemnych,

Dopuszczalne odchylki w stosunku do parametrow okreslonych w dokumentacji
projektowe;j:

- odchylenie szerokoéci dna rowéw i kanaléw 3 cm (odchylenie lokalne 5 cm),

- odchylenie szerokosci korony i tawki nasypu 3 cm,

- odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz
rzednych korony nasypu 1 cm (odchylenie lokalne2 cm)

- odchylenie rzgdnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rzednych korony nasypu 2 cm (odchylenie lokalne 3 cm)

- odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n 0,05/

- odchylenie odleglosci krawcedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, 1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza 5 cm.

1.12. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét ziemnych.

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz STWIOR, W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spekiony
nalezy, do chwili wykonania wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno
wykopow lub korong nasypu, przed dzialaniem wplywow atmosferycznych oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dluzszych przerw roboczych. W tym
celu zaleca sig:

- tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypéw od waod
opadowych przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz. krawedzi
skarp,

- w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dzialanie
plynacej wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzegostonami lub réwnorzednymi umocnieniami,

- w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie
wykopu lub na koronie nasypu, nalezy Je w okresie upatéw chronié przed wysychaniem;
w przypadku wykopow pozostawiajac okolo 20 cm warstwg gruntu rodzimego, a w
przypadku nasypéw przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu dowolnego,

- w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni
skarp wykopdw, nalezy je usungc lub zapezpieczyé przed zamarzaniem przykrywajac
matami lub warstwa ochronng gruntu; w przypadku nasypéw wbudowywanie gruntow
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod korona nie jest zalecane,
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- zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejzdzaniem,

- w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono malo
skuteczne, to uszkodzong warstwe nalezy usunaé,

- po diugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiardw zgodnych z dokumentacjg
projektows.

1.13. Roboty ziemne w okresie mrozow.

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly, aby nie przemarzat, W przypadkach
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstonicte powierzchnie robocze powinny byé
przykryte np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego
(nasypanego). Teren, na ktérym przewiduje sic wykonanie wykopdéw w zimie mozna
zabezpieczyé przed przemarzaniem poprzez:

- przeoranie gruntu do glebokosci 25-30 ¢m i nastepnie zbronowanie,

- pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (stoma,
trociny, piasek, torf itp.) Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w
przypadku gruntéw sypkich. W gruntach spoistych nie powinno byé wykonywane, W
okresie mrozéw mozna wykonywaé nasypy tylko z gruntéw sypkich za zgoda Nadzoru
Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym podiozu, a grunt
uzywany do nasypdw nie moze zawieraé lodu lub $niegu,

- niedozwolone jest stosowanie do nasypéw gruntu zmarznigtego  jedli
zastosowane metody zaggszczania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zageszczenia do
wymaganego stanu,

- grubos¢ zaggszczanych warstw powinna byé zmniejszona do " w stosunku do
gruboscl warstw zageszczanych w warunkach niezimowych,

- przed pofozeniem nastgpnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej
powinna by¢ oczyszczona ze $hiegu i lodu,

- W przypadku przerwy w prowadzeniu rob6t warstwe gérng nalezy zabezpieczyé
przez przykrycie ok 0,5 m warstwg luzno ulozonego gruntu.

1.14. Kontrola jakosci robét.

1.14.1. Ogdlne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane zostaly w specyfikacji
technicznej Wykonania i Odbioru Robot "Wymagania ogélne”.

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntéw oraz poziomy wéd gruntowych w podtozu,
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rodzaje i stany gruntu w zlozu lub na odkiadzie i po ich whudowaniu w nasyp oraz
wymiary budowli ziemnych, a takze zaggszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny byé
poréwnywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowe;,

1.14.2. Kontrola wymiaréw wykopéw i nasypow.
Kontrole wymiaréw wykopéw nalezy przeprowadzaé metodami geodezyjnymi w
przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m oraz dodatkowo w
miejscach charakterystycznych, np. na zatamaniach profilu podiuznego lub zmiany
ksztaltu, przy czym powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

- rzgdne dna, fawek i terenu,

- usytuowanie osi i dtugosci wykopow w osi,

- wymiary przekroju poprzecznego (szerokodci, glebokosé),

- nachylenie skarp.
Wymiary nasypéw nalezy kontrolowad geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach
charakterystycznych, przy czym powinno byé nie mniej niz 2 przekroje na
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegajg:

- rzgdne stép skarp,

- rzedne korony i fawek,

- usytuowanie i dtugos¢ osi,

- wymiary przekroju poprzecznego (koficowe i w trakcie wbudowywania gruntu),

- nachylenie skarp.

1.14.3. Kontrola zageszczenia nasypow.

Badania zaggszczenia prowadzi sie:

na biezaco (kontrola biezgca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnieto wymagane
zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenie do ukladania nastepne;.

1.15. Odbiér robét.

Ogblne zasady dotyczace odbioru robét podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét "Wymagania ogélne". Czesciowy odbidr robét przeprowadza
si¢ dla robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Nalezy je odebraé przed wykonanie
nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacej dokonanie odbiory rob6t poprzednich. W
zakresie robot nasypowych g to odbior podlioza i odblory poszczegblnych warstw
nasypu. Odbioru czeéciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej
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specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporzadza si¢ protokol odbioru
czgsciowego. Odblor koncowy przeprowadza sig po zakonczeniu calosci robét, na
podstawie odbioréw czgsciowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku
pozytywnej oceny sporzgdza sig protokét odbioru koficowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz
Dokumentacjg Projektowa nalezy poprawié¢ w ustalonym terminie i przedstawié¢ do
powtornego odbioru. Po zakoficzeniu robdt Wykonawca winien przywrécié teren do
stanu pierwotnego i odtworzyé elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac
Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowe] na realizacje calosci inwestycji. Wykonawca
robot zobowigzany jest do uzyskania od wlagcicieli i uzytkownikéw terenu ofwiadezefi
stwierdzajgcych brak roszczent zwigzanych z uporzadkowaniem terenéw po zakoficzeniu
robot.

Calosé przedmiotowych robot nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okredlonych w
dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

1.16. Obmiar robét.

1.16.1. Ogdlne zasady.

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét "Wymagania ogdine".

1.16.2. lednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z robotami ziemnymi sg:
- dla wykonania wykopdéw liniowych - m3 (metr szescienny),
- dia usunigcia warstwy ziemi urodzajnej - m? (metr kwadratowy),
- dla zasypywania wykopow - m? (metr szescienny),
- dla formowania i zageszczenia nasypow - m3 (metr szedcienny),
- dla plantowania powierzchni skarp i dna wykop6w - m? (metr kwad ratowy),
- dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypow - m?2 {metr kwadratowy),
- dla rozplantowania urobku - m?® {metr szescienny),
- dla rozscielenia ziemi urodzajnej - m? {(metr kwadratowy),
- dla humusowania skarp - m? (metr kwadratowy).

1.17. Podstawy ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane zostaly w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét "Wymagania ogdlne".
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1.17.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej wykonania robét ziemnych obejmuje m.in.:
a) dla wykonania wykopow:
- odspojenie gruntu,
- pionowe i poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odklad,
- profilowanle dna wykopu,
- wyréwnanie na czysto skarp i dna wykopéw,
- wykonanie rowkéw odwadniajacych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- zasypanie wykopow,
- zaggszczenie zasypki warstw wykopu,
- kontrola stopnia zageszczenia zasypki,
- rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,
- wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,
- spulchnianie gruntu skarp,
- pokrycie skarp humumsem zlozonym przy gornej krawedzi,
- wykonanie urzgdzen zabezpieczenia i organizacji ruchu,

1.18. Dokumenty odniesienia.

- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne, Kruszywa skalne, Podzial, nazwy i okredlenia,

- BN-838836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,

- PN-B-12095 Urzadzenia wodno-melioracyjne, Nasypy wymagania i badania przy
odbiorze

- MOSZNiL, Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne,

- Min. Rol., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zlemnych,

Budownicwo w dziedzinie gospodarki wodnej,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Warszawa
2003,

- Projektowanie i zasady uktadania rur PEHD w gruncie, KWH PIPE,

- Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materialéw i urzgdzen.
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2. Sieci wodociggowe wymagania ogéine

2.1. Sieci Wodociggowe powinny spefnia¢ wymagania okreélone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa a przede wszystkim zapewniac:

- dostawg wody w wymaganej ilodci | o jakosci i pod cisnieniem, ktdre spelnia
wymagania okreslone przepisami prawa, dla wszystkich uzytkownikéw objetych
dzialaniem urzadzen wodociggowych,

- hiezawodnos¢ dostawy wody.

Poszczegblne elementy sieci wodociagowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przeptyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii i nie powinny wplywaé na jakoéé wody i
wprowadzac do niej szkodliwych dia zdrowia substancii.

Do budowy sieci wodociaggowej moga byé stosowane wylacznie materialy, ktére spelniajg
wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej i posiadaja aprobate wlasciwego
panstwowego powiatowego inspektoa sanitarnego wydana na podstawie atestu
higienicznego Panistwowego Zakladu Higieny oraz atesty COBRTIINSTAL.

Przewody wodociaggowe powinny byé wykonane z rur i ksztalkek o wlasciwosciach
mechanicznych spelniajacych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach.

Armatura i ksztaltki whudowane w przewody wodociggowe powinny mieé wytrzymatosé
mechaniczng oraz konstrukcyjng umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien i
naprezen rurociagéw,

Trasa przewodow wodociagowych i usytowanie armatury powinny byé trwale
oznakowane w terenie.

Technologia oraz materialy uzyte do laczenia rur powinny zapewniaé wytrzymatosé
polgczen réwna, co najmnie] wytrzymatosci rur.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé jednolitosé technologiczng stosowanych
materialow, taczen i ksztaltek i armatury oraz nalezy uwzgledniaé szczegblowe warunki
techniczne prowadzenia, wykonania i obioru robét budowlano-montazowych
przewodéw wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrgbnych przepisach oraz
przez producentdw rur i armatury.

Przewody wodociggowe powinny byé ukladne w odlegloéci od przebiegajgcych
rownolegie innych przewodéw, co najmniej 1,5 m od przewoddw gazowych i
kanalizacyjnych oraz 0,8m od kabli elektrycznych
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2.2. Ochrona przewodéw przed korozja
- Ochrona rurociagéw zeliwnych przed korozjg powinna by¢ realizowana przez
zastosowanie powlok ochronnych wewngtrznych i zewnetrznych wykonanych fabrycznie.

- Przewody wodociggowe zeliwne powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
wewnetrzna przez zastosowanie powlok ochronnych cementowych lub epoksydowych
oraz przed korozja zewnetrzng przez zastosowanie powlok ochronnych, dla zeliwa
sferoidalnego, metalizowany cynk plus powloka polietylenowa lub powloka z innych
tworzyw sztucznych,

- Wewngtrzne powloki ochronne rur powinny szczelnie przylegaé do ich $cianek
oraz nie tuszczyd sie

2.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana of przylacza i lokalizacja studni wodociggowej powinna byé

Oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami., O$ przewodu nalezy wyznaczyé w
sposob trwaly i widoczny.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osowie nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy Kotki
swiadki whbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwosé odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢
w scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow, Ciag reperdw roboczych nalezy
hawigzac do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac¢ przez caly czas trwania
robot.

2.4. Roboty ziemne

Wylwopy pod sieé wodociggows nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze
skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050
Krawegdzie boczne wykopu oznacza si¢ przed odmierzenie od kolkéw osiowych,
prostopadle do trasy przewodu polowy szerckosci wykopu | wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych.
Naciggnigcie sznura wzdiuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata.
Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglogci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno byé
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Bezpleczne nachylenie skarp wykopu do glgbokodci 4,0 m powinno wynosié zgodnie z
BN-83/8836-02 przy braku wody gru ntowej i usuwik:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina} i skalistych spekanych 1.1

- W pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odplywu wdd opadowych od
krawegdzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu,

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzié wykopy umocnione. Przy
prowadzeniu robdét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié wypraskami,
Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren. Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej od 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonad
bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy cefownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Lawy powinny mieé wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujacego si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatace.
Wyjscie {zejécie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. :
Tolerancja dia rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé + - 3 em dla gruntéw
zwigzlych, + - 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + - 5cm.

2.4.1. Odspojenie i transport urobky

Rozluznienie gruntu odbywa sic recznie 2a pomocg fopat lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez

Wykonawecg i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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2.4.2. Obudowa $cian 1 rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci wodociggowe
wraz ze studniami zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

2.4.3. Odwodnienie wykopdw

Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

2.5. Podioze

2.5.1. Podtoze naturalne

Podloze naturaine stosuje si¢ w gruntach sypkich suchych {naturalnej wilgotnodci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym

spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwié wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczyé przed: '

- rozmyciem przez plynace wody opadowe Jub powierzchniowe za pomoca rowka
o glebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzgcej si¢ w nich wody dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez
obnizenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

2.5.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntdw niz te, ktére wymieniono w pkt 1.4.1
nalezy wykonaé podloze wzmocnione.,

Podloze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

-podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ miat podioze
haturalne lub przy nienawodnionych skalach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

-podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i latwo scisliwych {muly, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu: przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét
odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry mial stanowi¢ podloze
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naturalne dla przewodéw jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych; Gruboé¢ warstwy podsypki powinna wynosié, co najmniegj 0,15 m.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarta swojej powlerzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:

dla przewodéw zeliwnych nie powinno przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmiejszenie grubosci podioza od przewldywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno byé wicksze niz 10%. Badania podioza naturalnego i
wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

2.5.3. Podsypka

Material do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
- material nie moze by¢ zmrozony, zbrylony,z czesciami lodu.

Dila swoistego materialu metoda zaggszczania powinna byé wybrana wedlug
rzeczywistych wlasno$ci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie
pustych przestrzeni pod rurami. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé
Zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Zasypke zagescié do 95%
zmodyfikowanej wartoéci Proctora.

2.5.4, Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materialéw | w taki sposéb by spelniata wymagania
struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych).
Zaggszczanie materialu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

2.5.5. Kolizje z innym uzbrojeniem terenu

Potozenie rurociggébw musi byé tak dobrane, aby uklad jego linii nie powodowat
zadnych szkéd w innych systemach, fundamentach, chodnikach i nawierzchniach
drogowych. Z drugiej strony te systemu nie mogg uszkodzi¢ ukladanych rurociagow,
Odleglosci od innych systeméw musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzania prac
remontowych.
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2.6. Uktadanie rurociggow

2.6.1. Czynniki dominujace

W procesie wykonawczym nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki, ktore maja
wplyw na ukladanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymalosé i okres uzytkowania
rurociggu.

Czynniki dominujgce sg okreslone przez glebokos¢ ukladania, obciazenie rury, warunki
gruntowo-wodne, podioze 1 inne warunki lokalne. Podczas oceny czynnikow
dominujacych nalezy bra¢ pod uwage czas, w ktérym bedg prowadzone prace. Ukladanie
rurociggow hedzie szczegélnie utrudnione, jezeli prace beda musiaty by¢ ukoficzone przy
hiepomysine] pogodzie, jezeli nognosé gruntu bedzie rézna w réznych miejscach, oraz
jezeli konieczne bedzie przemieszczanie cigzkich maszyn nad rurociagami. Naziom nie
moze byé mniejszy niz 1,0 m (ze wzgledow wytrzymatosciowych) bez zastosowania
specjalnych srodkow ostroznodci, jezeli rurocigg jest poddawany dzialaniu obcigzen
transportowych (ruch uliczny) W przypadku rur wodociggowych o minimalnym
przykryciu decydujg wymagania Polskiej Normy PN-81/B-10725

2,6.2. Uktadanie i podpieranie rur

Rury muszg byé ukladane tak, zeby popdarcie ich bylo jednolite. Rury muszg byé
ukladane i pozostawione w takim polozeniu, aby zachowane byly wymagane spadki. Sity
bgdgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu wody muszg by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polgczen. Polgczenie rur
jest wystarczajace dzigki podsypce i obsypce. Podczas prac wykonawczych musi byé
zwrocona szczegblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypelniania wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.
Kiedy przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wigksza zdoinosé przewodzenia
wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat musi by¢ przektadany innym, zeby
zabezpieczyé wyplukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociagu.

Montaz rurociggbéw wykona¢ przy zachowaniu nastepujgcych zasad:

- dla zapobiezenia przedostaniu si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczefi nalezy zaglepié
odcinki znajdujace si¢ poza wykopem lub w wykopie,

2.7. taczenie rur

2.7.1. Metody faczenia rur
Rury PE mogg by¢ taczone z wykorzystaniem réznych technik laczenia, z ktérych
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podstawowe to:
- zgrzewanie czolowe
- zgrzewanie elektrooporowe
- polaczenia zaciskowe dla rur wodnych - hp. zlgczki POLYRAC
- polgczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

2.7.2. Zgrzewanie czotowe.

Nalezy pamietaé, ze zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej
grupy wskaznika szybkosci ptynigcia (MFI 005 lub MFI 010), o tej samej srednicy i
grubosci $cianki. Uwagi wstepne.

Aby uzyska¢ wysokiej jakosci zgrzew dobrze jest uwzgledni¢ ponizszg liste rad i ostrzezen.
- Przed rozpoczgciem wlaéciwego zgrzewania przeprowadz zgrzewanie prébne.

- Dbaj, aby stosowane narzedzia byly whasciwe dla danej pracy, sprawne i czyste.

- Zadbaj o regularng konserwacje narzedzi.

- Pamigtaj, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byly czyste i suche.

- Pamigtaj o odpowiedniej temperaturze i czasach trwania poszczegolnych operacji.

- Nigdy nie zgrzewaj {bez specjalnych instrukcji), gdy temperatura materiaty WYnosi
ponizej - 15°C,

~ Przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosuj namiot ochronny (w czasie mgly
zgrzewanie jest zabronione).

- Swobodne kofice rur nalezy zadlepié¢ korkami ochronnymi, aby zabopiec powstawaniu
przeciagéw.

Ostrzezenia.

- Nie kontynuuj procesu zgrzewania, jedli w trakcie wystapit blgd: odetnij kofice tgczonych
elementow i proces zgrzewania rozpocznij od nowa.

- Po oczyszczeniu i wyréwnaniu zgrzewanych powierzchni nalezy bewzglednie zachowaé
je w czystosci; niedopuszczalne jest np. dotykanie palcami.

- Utrzymuj w czystodci plyte grzewcza; zanieczyszczenia usuwaj tylko za pomocag
drewnianego skrobaka i materiatu niepozostawiajacego wldkien (ktaczkéw) zwilzonego
plynem czyszczacym.

- Przeprowadzaj kontrole wzrokowsa zgrzewu zgodnie z procedury przedstawiong w
dalszej czgsci tego rozdzialu.

- Stosuj 2 tylko zgrzewarki czolowe, ktére sg wiasciwe dla danej $rednicy rur.

Instrukcja zgrzewania czolowego.
Ustawi¢ koficowki rur wspoélosiowo. Takie ustawienie przygotowywanych do
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zgrzewania rur ulatwia prace maszyny zgrzewajacej jak i zapewnia poprawnodé
wykonywanego zgrzewu.

Ustawié koricowki rur tak aby wystawaty ok. 20 - 25 mm na zewngtrz. Obrécié
rury w taki sposdb, aby ich oznaczenia znajdowaly si¢ na gérze. Czynnosé ta ulatwia
ustawienie rur wspétosiowo. Zapiad obejmy mocujgce rury i docisnaé do siebie. jezeli
rury nie wspélosiowo ustawione, to nalezy poluzowaé jedng z obejm w cely ponownego
dopasowania rur. Gdy rury sa juz ustawione i docisnigte do siebie zgodnie z
wymaganiami, nalezy rozsungé rury, aby umiegcié strug pomicdzy koncami rur. Rury
docisnaé do struga przy uzyciu niewielkiej sity, a nastepnie rozpoczal wyrdwnywanie
powierzchni czolowych kofcow taczonych rur (kofice te muszg by¢ gladkie). Po
zakoniczeniu procesu wyrownywania, strug nalezy usungc. Poprzez ponowne docisnigcie
nalezy sprawdzi¢ ewentualne przemieszczenia osiowe Iaczonych elementow.
Wyréwnywanie powierzchni czolowych musi byé wykonane bezposrednio przed
Zgrzewaniem.

Nalezy temperature plyty grzewczej skontrolowad. Nastepnie plyte grzewcza
umiesci¢ migdzy koficami rur, Docisnaé oba koice rur do plyty grzewczej z odpowiednia
sitg. Po krétkim czasie wystapia wylewkii na konicach rur. Sprawdzi¢, czy wylewka jest
jednakowa na catym obwodzie rury. Jesli wyplywka osiggnie zadang warto$¢ nalezy
kontynuowat proces dogrzewania.

Po zakoficzeniu dogrzewania, rozsunaé rury i usungé plyte grzewczg, po czym
dosuna¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem docisku, do osiagniecia max. sily
zgrzewania. Sile nalezy utrzymywaé w trakcie zgrzewania jak i pdzniej podczas
chtodzenia.

Po zakoficzeniu chiodzenia nalezy otworzy¢ obejmy mocujgce rury | wyjacé rury z
maszyny. Skontrolowaé wynik zgrzewania,

2.7.3. Zgrzewanie elektrooporowe.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy stosowaé ksztaltki odpowiadajace cisnieniu
roboczemu i rodzajowi surowca (PE 80 lub PE 100), z ktérego wykonane sg laczone
elementy.

Instrukcja zgrzewania elektrooporowego.

1. Sprawdzi¢ stan zgrzewarki, narzedzi oraz rur i ksztattek.

2. Przycig¢ rurg prostopadle do jej osi i usunag resztki rur ktore powstaty podczas ciecia, j
Konieczne oczysci¢ rurg wewnetrzng z resztek tore wpadly przy cieciu.

3. Przy uzyciu skrobaka usunaé utleniong warstwe PE z zgrzewanych rur, z co najmniej
tych obszaréw tgczonych elementow, ktore znajdujg si¢ w strefie zgrzewania. Nastepnie
przemyc te miejsca plynem czyszczacym,
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4. Jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy
przemyc¢ jej powierzchnig wewnetrzng plynem czyszczacym.

5. Zaznaczy¢ ha koficach faczonych elementdw glebokoéé ich wsu nigcia do ksztatki.

6. Absolutnie czyste i calkowicie suche elementy zestawic ze sobg w polaczente.

7. Zestawione elementy polgczenta unieruchomié w zacisku montazowym i sprawdzié
jeszcze raz glebokosé wsuniecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki.

8. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

9. Upewni¢ sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zaklocen (zgrzewarka wydwietla
komunikat o pozytywnym zakoficzeniu procesu}.

10. Zanotowa¢ (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawié polaczenie w
zacisku montazowym, na co najmniej 20 minut (okres chiodzenia).

11. Kable zasilajgce mozna odtgczyé po uplywie, co najmniej 2 minut od zakoriczenia
zgrzewania.

Zgrzewanie elektrooporowych ksztaltek siodlowych.

1.0czydci¢ obszar zgrzewania przy uzyciu czystej szmatki, aby usunaé ewentualne
zabrudzenia.

2. Zaznaczy¢ miejsce ulozenia ksztattki na rurze; miejsce to nalezy oskrobaé, w celu
usunigcia warstwy utlenionej {czynnosé te wykonaé przy uzyciu uniwersalnego skrobaka,
a nastepnie przemyc¢ plynem czyszezacym.

3.Przemy¢ wewnetrzng powierzchnie ksztaltki; jesli ksztattka jest fabryczniee
zapakowana w worek foliowy, to nalezy ostroznie ja odpakowaé - w takim wypadku nie
ma potrzeby przemywania jej powierzchni wewnetrzne;.

4. Zamocowa¢ ksztaltke siodlowa na rurze zgodnie z naniesionymi oznaczeniami
{odchytka od naniesionych oznaczefi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 mm). _

5. Zamocowa( ksztattke siodtowa na rurze zgodnie ze sposobem okreslonym przez
producenta ksztattki; w przypadku ksztattek siodtowych systemu Monoline za pomocy
klinbw $cisnac gorng czesé ksztaltki z dolng pétobejma. W przypadku ksztattek
siodlowych systeu Fusamatic firmy Fusion zastosowag odpowiedni uchwyt mocujacy.

6. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki.

7. Upewni¢ sig, czy proces zgrzewania przebiegl bez zakldcen (zgrzewarka wyéwietla
komunikat o pozytywnym zakoficzeniu procesu).

8. Zanotowa¢ (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawié polgczenie, na co
najmniej 20 minut (okres chlodzenia).

9. Kable zasilajagce mozna odlaczyé po uplywie, co najmniej 2 minut od zakoficzenia
zgrzewania.
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Uwaga.
Jesli do unieruchomienia ksztaltki siodlowej uzyto uchwyto mocujgcego - mozna go
zdemontowaé dopiero po zakoficzeniu okresu chlodzenia.

Przewiercanie.

Przewiercanie mozna przeprowadzié po uplywie, co najmniej 1 godziny od czasu
zakonczenia procesu zgrzewania.

1. Uzywac klucza do przewiercania zgodnie z instrukcjg.

2. Odkreci¢ nakretke od ksztattki siodtowej.

3. Wkreca¢ frez kluczem do oporu. W tym momencie rozpoczyna si¢ wiercenie przez
Scianke rury. Ostroznie przewiercié Sciankg rury.

4. Wykrecid frez do krawedzi gwintu.

5. Uszczelke w nakretce posmarowaé wazeling, nakretke dokrecié recznie.

2.7.4. Zginanie na zimno.

Dopuszcza si¢ zginanie ha zimno rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu
minimalnego promienia giccia do temperatury otoczenia.

Temperatura otoczenia [°C] Min. promien giecia rur [m]
1 2
+20 20x Dn
+10 35xDn
0 50xDn
1

Nie dopuszcza si¢ formowania rur PE na goraco na budowie,

2.7.4. Kontrola jako$ci

2.7.4.1, Préba ciénienia.

Mozliwe jest przeprowadzenie préby cignienia sieci ciSnieniowej z PE przed oddaniem jej
do eksploatacji Zamawiajacemu. Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z
obowiazujagcymi normami (PN-B-10725:1997). Jezeli préba cisnienia jest wymagana, to
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powinna stanowic czgsé projektu przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- Profil rurociggu powinien byé zaprojektowany z lekkim nachyleniem, aby umozliwié
odpowietrzenie instalacji.

- Urzadzenia odpowietrzajgce (rgczne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane
we wszystkich wierzcholkach sieci lub nieco ponizej.

- Powinno by¢ mozliwe napetnienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).

- Takie elementy instalacji jak kolana, tréjniki, zwezki, zawory, zadlepki itd.powinny byé
odkryte podczas préby cisnienia,

Aby unikna¢ problemdw przy realizacji préby cignienia, nalezy zapewni¢:

- Odpowiedni transport, magazynowanie, przetadowywanie rur i ksztatek,

- Wiasciwe wykonanie prac ziemnych {uktadanie, zasypywanie i ubijanie),

- Uzywanie zalecanych elementow taczgeych i metod wykonawczych.

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu.
Cisnienie powinno zosta¢ podniesione do wartodci 1,5x cignienia roboczego.. Cignienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podniesé do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek cignienia nie powinien przekroczyé 0,2 bara. W przypadku
wystapienia w trakcie proby nieszczelnosci, nalezy je usungé i ponownie wykona¢ cala
probe od poczatku.,

Uwaga.

Zmiany temperatur w trakcie trwania proby mogg w istotny sposob wplywac na wielkosé
zmian ci$nienia, Temperatura wody nie powinna przekraczaé 20 st.C

2.7.4.2. Proba szczelnosci wodociqgdw polietylenowych w oparciu o projekt Normy
Europejskiej pr. EN 805 : 1996.

Dla rurociagow z tworzyw termoplastycznych ze wzgledu na lepkosprezyste wlasciwodci
tych materialow - procedura przeprowadzenia badafi szczelnosci rurociggéw powinna
uwzglednia¢ zmiany wymiaréw geometrycznych badanych odcinkéw przewodow w
trakcie trwania proby, generowanych przez zjawisko pelzania materiatu.

Poddane dzialaniu stalego naprezenia materialy lepkosprezyste ulegajg odksztatceniu
tak dlugo jak ditugo dziata naprezenie, a materiat moze si¢ swobodnie odksztatcaé. W
przypadku proby ciSnieniowej - zwigkszaniu ulega $rednica i dtugo$¢ badanego odcinka
rurociggu pod wplywem oddzialywania ustalone] dla warunkéw proby, statej wartosci
ciSnienia wewnetrznego.

Zmiany wymiaréw geometrycznych badanych przewoddéw w prostej konsekwencji
skutkuja spadkiem zadanej wartosci cisnienia prébnego. W rezultacie dla rurociggdw
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wykonanych z tworzyw termoplastycznych praktycznie nie daje si¢ spetni¢ wymaganego
w mysl| obowigzujgcych przepiséw warunku, ktory stanowi iz w ciagu 30 minut trwania
préby cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej wartosci cihienia probnego.
Dlatego WMB proponuje stosowanie procedury badania szczelnosci rurociggow
wykonanych z polietylenu zgodnie z wytycznymi normy europejskiej prEN805: 1996,
Sprzgt potrzebny do przeprowadzenia prob szczelnodci jest taki sam, jak wymagany w
obowigzujgcej normie krajowej PN-B-10725, za$ samo wykonanie proby stosunkowo
krotkotrwate i nieskomplikowane.

2.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane dokumentacja sieci wodociggowej powinna
zawieracé:

- Projekt budowiany lub Projekt koncepcyjny wraz ze zgtoszeniem

- Dokumentacj¢ powykonawczg

- szkice i mape powykonawezg Opracowany przez uprawnionego geodete

- Wymagane dopuszczenia do obrotu w budownictwie

- Dziennik budowy wraz z protokotami odbioru robét zanikajacych, zageszczenia,
czyszczenia i prob cisnieniowych

- Zgloszenie o zakoficzeniu budowy i gotowosci do odbioru

2.9. Obmiar robdt

- Ogolne zasady obmiaru robét powinny uwzglednia¢ zalozenia ogdlne zawarte w
Katalogach Nalktadow Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania
poszczegdinych branz przywolanych w zatozeniach szczegOlowych KNR i ze zwrdceniem
uwagi na warunki specjalne wyszczegoinione osobno w w/w KNR dla wybranych robét i
elementow robot

- Jednostki obmiarowe nalezy stosowaé ogolnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czeéci ogolnej opisujgcej zakres i ukiad
katalogéw KNR odpowiednich branz.

- Wyszczegélnienie rob6t objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa powinno byé
zgodne z kolejnoscig technologiczng wykonywania robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, wskazywaé podstawy wyceny-tabele, kolumny KNR odpowiednich
branz dla ustalenia szczegétowego opisu robot lub tez zawiera¢ wprost szczegOlowy opis
obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci sktadowych zwlaszcza w przypadku
stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywolane w katalogach lub gdy
technologia wykonania robot okreslana jest odrebnie przez producenta lub dostawcéw
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np. urzadzen , maszyn , materiatéw czy komponentéw.

2.10. Przepisy zwigzane

Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
normami:

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane., Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane.
Badania prébek gruntu.

PN-77/B-75700/01 Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania

PN-77/8-75700/02Zawory splukujgce cisnieniowe. Wspélne wymagania i badania.
PN-81/C-89203Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89205Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorky winylu
PN-81/H-02650Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-83/H-74002Zeliwne rury kanalizacyjne

PN-76/H-743921.3czniki z zeliwa ciggnionego

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania

PN-85/M-75002Armatura przemystowa instalacji wodociggowe]. Wymagania i badania
PN-85/M-7517800Armatura odplywowa instalacji kanalizacji. Wymagania i badania

3.Instalacje elektryczne

3.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikagji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i sterowania dla zadania:
»Dostawa i montaz kontenera technicznego wraz z infrastruktura towarzyszgca na
potrzeby Szkétki Lesnej Nowy Swiat”,

3.2. Materiaty
Ustalone w dokumentagiji technicznej
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3.3. Sprzet .
Koparka do utozenia kabli elektrycznych w ziemi oraz narzgdzia drobne do wykonania
instalacji wewngtrznych

3.4. Transport

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa. Bebny z kablami muszg by¢ zabezpieczone pasami w transporcie. Kable
nalezy rozwijaé przy pomocy sprzetu.

3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidlowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Kabel ukiada¢ w wykopie na glgbokosci 90 cm, stosujac sig¢ do zaleceri wynikajacych z
norm branzowych. W przypadku kolizji z infrastruktura podziemna kabel nalezy umieécié
w przepuscie z rur grubosciennych PCV, Kabel nalezy ukiadaé na min. 10cm podsypce
piaskowej jak rowniez na kablu nalezy nalezy nasypa¢ min. 10cm piasku, Nad kablem
(ok. 25-30cm) nalezy kiadaé ukladaé foli¢ kablowa oznacznikows o trwalym niebieskim
kolorze.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci oznaczony opaskami w odstepach
nie mniejszych niz 10 m oraz przy wejsciach do przepustow. Tresé opaski winna
zawierac¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenia kabla, znak uzytkownika, rok
ulozenia.

Po zakoriczeniu ukfadania kabla trasa kabla winna by¢ zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

3.5.2. Przejécia przez $ciany i stropy

Ewentualne przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. "Jako ostony przed
uszkodzeniami mozna zastosowacé np. rury z tworzyw sztucznych itp.

3.5.3. Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzgt | osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposéb trwaly
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zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie sprzgtu i osprzetu moze
si¢ odbywaé za pomoca konstrukcji wsporczych za pomocg kotkow i $rub rozporowych
oraz kotkow wstrzeliwanych.

3.5.4. taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenie przewodow nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowad poiaczen
skrgcanych, Przewody musza byé ulozone swobodnie | nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych
przewody sg przylgczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
sposob umozliwiajacy przeplyw pradu.

Dlugos¢ izolowanej zyly przewodu powinna zapewnial prawidiowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Korice przewodéw miedzianych z zylami  wielodrutowymi (finek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

3.5.5. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia do przewod6w ulozonych w podlodze nalezy wykona¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podlogi, albo w specjalnie przygotowanych kanalach.
Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i byé
wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dia danego odbiornika.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonaé jako podejscia sztywne badZ elastyczne w
zaleznosci od okre$lenia w projekcie.

Do odbiornikéw zamocowanych na f$cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia
nalezy wykona¢ przewodami utozonymi w bruzdach lub korytkami, ksztattownikami,
drabinkami itp.

3.5.6. Przytaczenie odbiornikéw

Miejsca polgczen zyl przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie
oczyszczone.

Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w  rurach sztywnych  wprowadzonych
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bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je
do odbiornikow stalych, zamocowanych do podloza i nie ulegajacych Zadnym
przesunigciom. Przylaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢é o przemieszczen. Przylaczenia te
nalezy wykonywaé: ~

przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych

Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych, ‘

3.5.7. Ochrona przeciwporazeniowa

3.5.7.1. Montaz urzqdzen | oparatow

Wszystkie state urzadzenia i aparaty ochrony przeciwporazeniowe umocowaé i
przylaczy¢ na state. Przylaczenia przewodéw ochron nych do wlasciwych aparatéw halezy
wykona¢ wylgcznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw.

Przewody ochronne w sieci nalezy izolowaé tj. przewody robocze (skrajny i neutralny).
Przewodow roboczych nie wolno uziemiaé za wylacznikiem ani laczyé z przewodem
ochronnym za lub przed wylacznikiem.

Gniazdka wtyczkowe na napigcie ochronne powinno si¢ rézni¢ od gniazd wytczkowych,
tak aby wtyczki przyrzadéw ruchomych na napiccie obnizone nie pasowaly do gniazd na
napigcie niecbnizone,

Przewody robocze obwodu separowanego naleZy uktadaé tak, aby pomig¢dzy nimi a
siecig nie bylo polaczenia metalicznego. W obwodzie separowanym jest wymagane
stosowanie jednego odbiornika o pradzie znamionowym do 16A. Obwodu
separowanego nie wolno uziemiaé ani zerowaé.

3.5.7.2. Montaz przewodow uziemiajgcych

Przewody uziemiajace nalezy ukladaé w sposGb staly, nalezy wykonaé z miedzi,
aluminium lub stali. Przewody ochronne do urzgdzen ruchomych powinny byé
wielodrutowe. Mogg byé one zyla przewodu wielozylowego lub oddzielnym przewodem
jednozylowym. Przewody powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach.

Ukfadanie | taczenie izolowanych przewodéw wielozylowych, w ktérych jedna z zyt
spelnia funkcje przewodu ochronnego, nalezy wykonaé wedlug wymagan dla przewodéw
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wielozylowych. [zolowane przewody jednozylowe zerujace nalezy uktadaé wzdiuz trasy
przewodéw skrajnych (fazowych). Przewdd zerujgey powinien mieé w miejscach polaczen
dtugodé wigkszg niz przewody skrajne. Gole przewody ochronne nie przewiduje sie
stosowania. Dopuszcza sie, aby zastepczo jako przewod ochronny staty wykorzystywaé
stalowe cze¢sci konstrukeyjne budynku jesli spelniaja okreslone warunki.

Nalezy stosowaé oznaczenia barwne przewodow: - neutralny oraz uziemiajgcy
uziemienia roboczego barwa jasnoniebieska ochronne wiasciwe oraz trasy przewodow
ochronnych zastgpczych kom binacjg barw zielonej i zbltej.

3.5.7.3. Wykonanie tiziomdw

W przypadku remontu nalezy korzystaé z nastepujacych uzioméw naturalnych:

a) w urzadzeniach przemienno-pradowych

- metalowe rury wodociggowe metalowe i zelbetowe czescl podziemne budowli i
urzadzen technologicznych stalowe i zelbetowe ustroje konstrukeji wsporczych linii
elektroenergetycznych olowiane i aluminiowe powioki kabli o grubosci nie mniejsze niz
1,1 mm oraz pancerze kabli elektroenergetycznych ulozonych w ziemi. Przewody
uziomowe powinny byé wykonane w hastepujacy sposob : przewéd uziomowy tgczacy
uziom z gléwnym przewodem uziemiajacym nalezy prowadzié najkrétsza trasg |
przylaczy¢ do naturalnego za pomocg objemki,( przy polaczeniu w ziemi nalezy
dokladnie oczysci¢, zasmarowac wazeling i owinaé tasma otowiang przed zalozeniem
objemki, nastepnie dodatkowo zabezpieczy¢ obwojem widknistym)przewody uziomowe
nalezy wykona¢ ze stalowych pretow, drutéw lub tasm o wymiarach poprzecznych nie
mniejszych niz wymiary poziomych uziomoéw stalowych przewody uziomowe nalezy
taczyé z przewodami uziemiajgcymi za pomoca tatwo roztgczalnych zaciskow sru bowych
probierczych, w przypadku gdy rezystencje uziomu mozna zmierzy¢ bez roziaczania
przewodow mozna stosowad potgczenia stale - spawane.

3.5.8. Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi w rurkach z
tworzyw sztucznych

3.5.8.1. Uktadanie rur

Na przygotowanej trasie nalezy ulozyé rury z tworzywa sztucznego oraz polgczyé z
osprzgtem i sprzgtem Luki na rurach wykonaé na gorgco lub zimno. Splaszczenie na tuku
nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrzne] srednicy ruiy. Promien gigcia rury powinien
zapewnia¢c mozliwo$¢é swobodnego wciggnigcia przewoddéw, Cala instalacja rurowa
powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia skraplin.
W przypadku ukladania dlugich odcinkéw prostych ciggébw rur nalezy stosowaé
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kompensacje wydtuzenia cieplnego np. za pomoca wstawienia zlgczek kompensacyjnych,
czy tez umozliwienia przesunieé w kielichach.
Zabrania si¢ uktadania rur z weiggnigtymi w nie przewodami.

3.5.8.2. Wcigganie przewodéw

Przed przystgpieniem do tef czynnosci nalezy sprawdzié prawidlowosé wykonanego
rurowania, zamocowanie sprzgtu i osprzetu i jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewodéw nalezy wykonaé za pomocy specjalnego osprzetu montazowego
np. sprezyny instalacyjnej. Nie woino do tego celu stosowaé przewodéw, ktore péznie
zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg pkt. 2.5.3.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Proby montazowe instalacji elektrycznych

Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, kt6ry halezy wykonaé dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiaréw nalezy dokonaé induktorem 500V lub 1000v;
rezystancja rnierzona migdzy badang faza i pozostalymi fazami polaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mnigjsza od: -0,25Mn dia instalacji 220v

- 0,50MQ_ dla instalacji 380V i 500V

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikéw; grzejnikow itp.
mierzona Induktorem 500V nie moze byé mniejsza od ID,

pomiar kabli zasilajgcych: ,

- sprawdzenie ciaglodci 2yt (roboczych i powrotnych) i powlok metaiowych oraz
zgodnosci faz nalezy dokonaé przy uzyciu przyrzadéw o napieciu do 24V. Wynik
sprawdzenia mozna uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly i powloki nie majg przerw
oraz jesli poszczegdine fazy na obu koacach linii sg jednakowo ozhakowane.

- pomiar rezystancji izolacji nalezy dokonaé za pomocyg induktora o napieciu nie
mniejszym niz 2,5kV. dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej
wartosci. Wynik pomiaru nalezy uznaé za dodatni jesli rezystancja izolacji przeliczona na |
kim diugosci jest zgodna z odpowiednimi normami dia danego rodzaju kabla.

- wszystkie linie kablowe podlegaja probie napicciowej izolacji. Dopuszcza sig
niewykonywanie préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu
znamionowym do IkV. Prébie napigciowej powloki podlegaja kable o ekranach
metalicznych i powlokach z PCV i PE. Powloka z PCV i PE powinna wytrzymaé stale
napigcie 5kV wzglgdem ziemi w ciagu 2 min.
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3.6.2. Proby montazowe instalacji i urzadzen przeciwporazeniowych

Proba montazowa obejmuje:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z
urzadzeniami | aparatami wchodzacymi w jej sktad; w szczegolnosci nalezy sprawdzié:
prawidlowosi¢ polgczen | przebiegu tras przewodow ochronnych umocowanie
przewoddéw ochronnych rodzaje i wymiary poprzeczne przewodéw ochronnych
wihasciwych i zastgpezych oraz jakosé wykonanych polaczen i przylaczen oznakowanie
barwne przewodéw ochronnych prawidlowo$é¢ umocowan urzagdzen i aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich polaczen z instalacjg pomiary
impendacji pgtli zwarciowych w instalacji

- w przypadku zerowania lub uziemiania pomiary rezystancji uziemieft

pomiary napigé dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemiefi ochronnych
urzadzenia o napieciu powyzej IkV

Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich prob badai i pomiaréw objetych prébami
montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié czy:

* punkty $wietlne sg zalgczone zgodnie z z zatozonym programem,

* w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dofgczone do wlasciwych
zaciskow, '

* silniki obracaja si¢ we whasciwym kierunku.

3.7.0bmiar

Jednostkg obmiaru jest mb wykonanej instalacji elektrycznej zasilania i oswietlenia, oraz
szt. sprzetu | osprz¢tu instalacyjnego. Platnosé obejmuje réwniez wykonanie ochrony
przeciwporazeniowej i prob montazowych.

3.8. Odbiér koricowy

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoély odbioru robdt koricowych.
lezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami, Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnodci z norma i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

3.9. Platnosé
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatow, przygotowanie
‘podloza, montaz przewodow, sprzgtu i osprzetu, przeprowadzenie préb,
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Hosci robot: wedlug przedmiaru

3.10. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny  odpowiadaé  urzadzenia elektroenergetyczne  w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (nr 473 DU nr 81/90)

- Polska Norma PN-91/E-05009,01

- Polska Norma PN-76/3-05125

- aktualne katalogi, normy i przepisy PBUE,

- wizja w terenie

4. ODTWORZENIE LOKALIZACJI BUDOWLI, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

4.1. W zakres prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem lokalizacji budowli, tras
hasypéw oraz punktéw wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi
budowli, osi tras nasyp6w oraz punktéw wysokosciowych,

b) uzupelnienie w/w pomiaréw dodatkowymi punktami, niezbednymi do realizacji
zadania,

c) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczenlem oraz
oznakowaniem w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

Do utrwalenia punktéw gléwnych nalezy stosowad stupki betonowe i rury metalowe o
diugoéci okoto 0,50 + 1,0 m. Do stabilizacji pozostatych punktow (w tym posrednich)
nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugodci od 0,30 m do 1,0 m i srednicy 0,05+0,08 m.
Swiadki whbijane obok palikow osiowych powinny by¢ dluzsze i wystawaé nad teren lub
wodg¢ 0,50 m i mie¢ przekrd; prostokatny. Stabilizacje punktéw przy budowie urzgdzen
wodnych (progi - bystrotoki, progi, groble, wyplycenie rowéw itp.) nalezy wykonywa¢é jak
stabilizacje punktéw posrednich. Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie 2z
obowigzujacymi  instrukciami  GUGIK | obowiazujagcym  Prawem Budowlanym.
Zamawilajgcy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowad w terenie punkty gltéwne oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Wykonawcy szkic wytyczenia
obiektéw, wykaz punktow wysokosciowych oraz wszelkie inne dane niezbedne do
zidentyfikowania tych punktéw w terenie. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (dotyczy obiektow
wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za nastepstwa niezgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacja
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projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczas przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢é inspektora Nadzoru o
jakichkolwiek bledach wykrytych w punktach gtownych i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzié czy rz¢dne terenu okredlone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzit, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, ktore
bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaru przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne i
punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i do oznaczefi w czasie trwania robot,

4.2, Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane:

Instrukcja techniczna 0-1 - OgoIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji GUGIK W-wa 1997 r.
Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK W-wa 1998 r.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK W-WA 1983
Instrukcja techniczna G-3 - Pomiary sytuacyjne i wykosciowe GUGIK W-wa 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne GUGIK W-wa 1983 I

Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne GUGIK W-wa 1983 r.
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